



RADICADO

Para:

Contratación

Nº

76643

De:

Rectoría

Fecha:

12 JUNIO 2026

Asunto:

Observación, incumplimiento

Favor emitir concepto jurídico.....

Proceder de acuerdo a lo solicitado.....


Para su conocimiento y demás fines pertinentes.....

Socializar con quienes corresponda.....

Favor atender con prontitud.....

Verificar si cumple con lo pactado y proceder.....

Observación: _____



3000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



RADICADO

Nº 76643

Para:

Contratación

De:

Rectoría

Fecha:

12 junio 2025

Asunto:

Observar incumplimiento

Favor emitir concepto jurídico.....

Proceder de acuerdo a lo solicitado.....

Para su conocimiento y demás fines pertinentes.....

Socializar con quienes corresponda.....

Favor atender con prontitud.....

Verificar si cumple con lo pactado y proceder.....

Observación: _____

Rector

Firma

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

VÍAS Y EDIFICACIONES COLOMBIA SAS

TEL: 900323146-3

OBJETO: ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA.

CRONOGRAMA						
ADECUACION DE LOS BLOQUES 1 Y 2 DE AULAS DE CLASES EN EL CENTRO DE DESARROLLO SUBREGIONAL SAN JUAN SEDE ISTMINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA.						
N°	Actividad.	Duración (días)	Comienzo	Fin		Responsable.
1	Estudio de conveniencia y oportunidad.		Enero/2026			Planeación
2	Invitaciones	1	28/05/2026	29/05/2026	hasta las 14:00am	Rectoría
3	Entrega de términos de referencia.	1	28/05/2026	29/05/2026	hasta las 14:00am	Contratación.
4	Observaciones a términos de referencia	1	29/05/2026	30/05/2026	hasta las 11:00am	Planeación
5	Respuesta a Preguntas y Observaciones	1	30/05/2026	01/06/2026	hasta las 18:00pm	Contratación.
6	Cierre y plazo para presentar propuestas	3	01/06/2026	03/06/2026	hasta las 11:30am	
7	Apertura de los Sobres	1	03/06/2026	03/06/2026	hasta las 12:00am	Sala de Juntas.
8	Evaluación de oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica	2	04/06/2026	09/06/2026	hasta las 10:00am	Bloque Administrativo
9	Evaluación de Oferta Jurídica, Técnica, Financiera y Económica.	1	09/06/2026	10/06/2026	hasta las 10:30am	Contratación.
10	Observaciones al Informe de Evaluación	3	10/06/2026	12/06/2026	hasta las 10:30am	Bloque Administrativo
11	Publicación del documento respuesta a las Observaciones Formuadas al Informe de Evaluación de la Oferta Jurídica, Técnica y Financiera	1	12/06/2026	16/06/2026	hasta las 10:30am	Oficina Jurídica- Piso 3 Bloque Administrativo
12	Adjudicación del Contrato.	1	17/06/2026	18/06/2026	hasta las 18:00pm	Sala de Juntas- Piso 3 Bloque Administrativo
13	Elaboración del contrato	1	19/06/2026	Constitución de garantías 3 días Hábiles contados a partir de la firma del Contrato.		Oficina Contratación. - Piso 3 Bloque Administrativo

VÍAS Y EDIFICACIONES COLOMBIA SAS

📍 Calle 3D N° 10-114 OF 202. Quibdo - Choco

☎ +57 311 6070224

✉ viasyedificacionescolombia@gmail.com

100-100

100-100

100-100

1. Informar las razones que han originado el incumplimiento del cronograma publicado.
2. Indicar el estado actual del proceso de selección.
3. Precisar las nuevas fechas o ajustes que se implementarán para garantizar el desarrollo de las etapas pendientes del proceso.
4. Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los principios de transparencia, publicidad, igualdad y debido proceso que rigen la contratación pública.


Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la respuesta correspondiente

Anexo del pantallazo del cronograma publicado por la institución en la pagina

Por su atención prestada Gracias



Atentamente



Wilber Mosquera Mosquera
Representante Legal
VIAS Y EDIFICACIONES S.A.S

VIAS Y EDIFICACIONES COLOMBIA SAS