



AVISO DE CONVOCATORIA.

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019, por medio del presente extiende invitación pública a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que estén interesadas en participar en el proceso de Selección de Menor Cuantía UTCHMEC 006 - 2020 cuyo objeto es *“PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MADERA PARA PARA EL MEJORAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, CON CÓDIGO BPIN 2018000100147”*

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

1.2 Nombre del Proyecto.

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MADERA PARA PARA EL MEJORAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, CON CÓDIGO BPIN 2018000100147”

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO.

El posible objeto contractual se desarrollará con arreglo a las siguientes especificaciones:

SUPERVISIÓN					
Nº	CARGO	CANTIDAD	MES ES	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Coordinador de la supervisión del proyecto	1	36	Encargado de Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del proyecto con apego a la normatividad vigente y en función del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, al tiempo que deberá informar a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato; entre otras.	Profesional en Ingeniería Ambiental, Biología, Administración de Empresas o Derecho necesario para adelantar y coordinar las actividades de supervisión del proyecto. Acreditar experiencia de 6 años, en cargos similares asociada al ejercicio de su profesión en áreas de la construcción y ejecución de proyectos de interés público.
2	Profesional del derecho	1	36	Orientar debidamente al Coordinador de la supervisión sobre los procesos y procedimientos de orden jurídico y legal en el marco de la normatividad colombiana e internacional, con el fin de que pueda desempeñar su labor a cabalidad	Profesional en el área del derecho, con experiencia de 6 años; en cargos similares asociada al ejercicio de su profesión y ejecución de proyectos de interés público.
3	Profesional administrativo y financiero	1	36	Realizar seguimiento y control de los ingresos y egresos generados en las actividades y preparación de informes de la actividad financiera del proyecto.	Profesional en Administración de empresa, Contaduría, Ingeniería financiera, Administración ambiental o Economía, con experiencia de 5 años; en cargos similares asociada al ejercicio de su profesión y ejecución de proyectos de interés público.
4	Profesional técnico	1	36	Orientar al Coordinador de la supervisión sobre los procesos y procedimientos técnicos requeridos para llevar a buen término el proyecto.	Profesional en Ingeniería Ambiental, Agroforestal o Biología, con experiencia de 8 años en cargos similares asociada al ejercicio de su profesión y ejecución de proyectos de interés público.

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA SUPERVISIÓN				
Ítems	EQUIPOS Y SOFTWARE	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Computador de escritorio con procesador Intel® Core™ i7-7700T	Equipos necesarios para la sistematización y modificación de la información productos de las actividades de campo.	2	UNIDAD
2	Portatil con Procesador Intel Core i5, Windows 10 - 64, Memoria Ram 12 GB y Disco Duro 1 TB	Equipos necesarios para la sistematización y manejo de la información producto de las actividades de campo y reuniones periódicas.	1	UNIDAD
3	Impresora Método de Impresión: Inyección térmica de tinta Conectividad: Conexión inalámbrica.	Requerido para la generación física de documentos, y scanner de información pertinente necesaria en la ejecución del proyecto.	1	UNIDAD
4	Cartuchos para impresora	Cartuchos para impresora	2	UNIDAD
5	Video proyector Home Cinema 2040 Full Hd	Requerido para el desarrollo de presentaciones y socializaciones de aspectos de seguimiento del proyecto en supervisión.	1	UNIDAD
Ítems	MOBILIARIO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Escritorio de oficina de 63 con escritorio de nogal y pata	Muebles necesario para el funcionamiento de administrativo de la supervisión	3	UNIDAD
2	Mesa para reunión	Mueblería necesaria para reuniones de supervisión y contratista	1	UNIDAD
3	Sillas ergonómicas	Muebles necesario para el funcionamiento de administrativo de la supervisión	3	UNIDAD
4	Sillas para reunión de supervisión	Mueblería necesaria para reuniones de supervisión y contratista	6	UNIDAD
5	Dispensador de agua	Mueblería necesaria para el bienestar del personal adscrito a la supervisión	1	UNIDAD
6	Armario para archivar documento	Mueblería necesaria para organizar y archivar la documentación recolectada en el proceso de la supervisión	2	UNIDAD
7	Tablero borrable	Muebles necesario para el funcionamiento de administrativo de la supervisión, reuniones y demás.	1	UNIDAD
Ítems	SERVICIOS	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Arriendo de oficina	Gatos asociados al pago del local de funcionamiento de las instalaciones de la supervisión	36	MESES
2	Servicio de telefonía e internet	Pago del servicio de telefonía e internet para el desarrollo de funciones en la supervisión	36	MESES
3	Servicios públicos	Gastos asociados al pago de servicios públicos domiciliarios (Energía, acueducto y alcantarillado, aseo)	36	MESES
Ítems	MATERIALES E INSUMO	JUSTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Recipiente para almacenamiento de residuos sólidos	Materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de las actividades de supervisión del proyecto	1	UNIDAD
2	Bandas de caucho siliconado bolsa x 300grs #22		2	BOLSA
3	Chinche cabeza plástica en colores		10	CAJA
4	Separador 31 divisiones (1-31)		6	CAJA
5	Block carta anotaciones amarillo cuadros 80 hojas		10	UNIDAD
6	Señalizadores		15	UNIDAD
7	Caja archivo		40	UNIDAD
8	Carpetas para archivar de 4 alas		100	UNIDAD

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



9	Tabla de apoyo plástica	2	UNIDAD
10	Cinta enmascarar 48 x 40	4	UNIDAD
11	Tijera	1	UNIDAD
12	Saca gancho	2	UNIDAD
13	Grapa de cosedora studmark 23/17	3	CAJA
14	Sobre de manila oficio	500	UNIDAD
15	Sobre de manila carta	500	UNIDAD
16	Clip estándar triton x 100	5	CAJA
17	Pegastic amarillo x 40 grs	2	UNIDAD
18	Bolsillo catalogo carta sencillo	100	UNIDAD
19	Corrector lapiz económico	15	UNIDAD
20	Kilometro retráctil surtido	24	UNIDAD
21	Fechador multiple ref nm-01	2	UNIDAD
22	Tinta para sello pelikan	2	UNIDAD
23	Lápiz mirado número 2	20	UNIDAD
24	Resaltador charpie stdo	10	UNIDAD
25	Marcador permanente pelikan 420 doricolor	20	UNIDAD
26	Marcador borrable pelikan 420	20	UNIDAD
27	Borrador de tablero acrílico	1	UNIDAD
28	Resma carta reprograf	30	UNIDAD
29	Resma oficio reprograf	30	UNIDAD
30	Regla económica por 30cm	2	UNIDAD
31	Gancho legajador plástico por 20 juegos	5	CAJA
32	Perforadora 3 huecos 4512	1	UNIDAD
33	Clip mariposa tripton x 50	10	CAJA
34	Borrador tipo nata	10	UNIDAD
35	Calculadora científica	1	UNIDAD
36	Calculadora 12 dígitos	1	UNIDAD
37	Hullero	1	UNIDAD
38	Almohadilla para sello	1	UNIDAD
39	AZ carta	40	UNIDAD
40	AZ oficio	40	UNIDAD

3. VALOR DEL PROCESO Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato que se genere en el marco del proceso de Selección de Menor Cuantía UTCHMEC 0006 - 2020, es hasta por la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$745.533.771) M/cte.** que serán pagados de la siguiente manera: **A.** Un anticipo: Correspondiente al cincuenta por ciento del valor total del contrato una vez se haya firmado, perfeccionado el contrato, expedido y aprobado las garantías correspondientes. **B.** Se efectuará un segundo desembolso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato será pagado previa presentación de informe de avances técnico y financiero al finalizar los primeros dieciocho (18) meses de ejecución del proyecto una vez aprobado por la supervisión del contrato y hechas las deducciones a que haya lugar por concepto de amortización del anticipo. **C. Un Pago final:** Correspondiente al 10% del valor total del contrato, que se cancelará con la finalización del contrato previa certificación del supervisor del contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección del presente proceso será la de Menor Cuantía de que trata el artículo 25 del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019.

5. TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN.

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”



Los oferentes interesados en manifestar su intención de participar en el presente proceso tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, desde el día 28/09/2020 y hasta el día 02/10/2020, la cual deberá ser remitidas al correo electrónico contratacion@utch.edu.co.

6. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN.

El plazo estimado de ejecución del posible contrato a desarrollar es de hasta TREINTA Y SEIS (36) MESES contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, constitución y aprobación de las garantías correspondientes

Cordialmente.

LEASSER JAIR CÓRDOBA MENA.

Jefe Oficina de Contratación.

PROYECTO	ELABORÓ	REVISÓ	FOLIOS	FECHA
Yefer Guzmán.	hamosquerau	Leasser córdoba M.	4	Septiembre 2020

“UTCH, Compromiso de Todos y para Todos”